
 Knuth+Schill Architekten Part mbB
Schulweg 8c

25980  Sylt/ OT Tinnum

Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Kurverwaltung List auf Sylt
Landwehrdeich 1  
D 25992 List auf Sylt

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer Knuth+Schill Architekten Part mbB

Schulweg 8c  
25980 Sylt/ OT Tinnum

Telefon 04651-4469877
Telefax 
Mobil
eMail architekten@knuth-schill.de

Leistung Tischlerarbeiten Möbel
Beschränkte Ausschreibung

Vergabeeinheit  

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

  
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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Hinweise und Vorbemerkungen

Objektbeschreibung und Vorhaben:

Geplant ist der Abriss und Neubau der Strandversorgungseinrichtung, die als Kiosk- und 
Bistrobetrieb mit 40 Innensitzplätzen und 48 Außensitzplätzen geplant ist. Wie der Bestand 
wird auch der Neubau auf einer Podestanlage errichtet. Der neue Standort wird gegenüber 
dem heutigen Standort um etwa 4,5 m nach Norden verschoben und damit vom offenen 
Strand zurück und dichter an die Oststrandpromenade heran.

Die Konstruktion umfasst ein Holzpodest, das auf Stahlpfählen bzw. 
Stahl-/Holzpfählen errichtet wird. Das Gebäude soll in 
Holzrahmenbauweise mit einer Holzfassade hergestellt werden.

Podestgröße: ca. 12.5 x 18.75m
Podesthöhe: ca. 1.00 bis 3.00m über Gelände
Gebäudegröße: ca. 9.25 x 15.75m
Gebäudehöhe: ca. 5.00m (OK Podest bis First)

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Mannemorsumtal, von dort über die 
asphaltierte Zufahrt zur Promenade/Deckwerk und dann über die Promenade zur 

Baustelle.
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Allgemein:

Während der erforderlichen Arbeiten muss die Baustelle gesichert werden.

Für alle Positionen, bei denen liefern, herstellen oder einbauen nicht 
explizit beschrieben ist, gilt die Erbringung einer fertigen Leistung 
einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten und etwaiger 
Baubehelfe. Sämtliche Material-, Liefer- und Herstellungskosten sowie 
Kosten für eventuelle Lagerhaltung und Sicherungsarbeiten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Für die Ausführung gilt die VOB in der 
aktuellen Fassung sowie die anerkannten Regeln der Technik, die den 
derzeitigen Stand darstellen.

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über 
mögliche Erschwernisse beim Transport oder den Arbeiten, sowie über 
die Gesamtsituation und die Ausdehnung des Bauwerkes ein Bild zu 
machen. Einwände, die örtlichen Verhältnisse nicht gekannt zu haben 
und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht 
anerkannt.

Zur Lagerung von Materialien und Gerätschaften ist der 
Baustelleneinrichtungsplan sowie die küstenschutzrechtliche 
Genehmigung des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz Schleswig-Holstein zu beachten. 
Es dürfen keine Materialien oder Maschinen auf dem Deckwerk 

                              
3 11Druckdatum: 29.03.2024   Seite  von 

Telefon 04651-4469877  Telefax  E-Mail architekten@knuth-schill.de



 Knuth+Schill Architekten Part mbB
Schulweg 8c

25980  Sylt/ OT Tinnum

Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

                              

gelagert oder längerfristig abgestellt werden. Es sind hier die 
ausgewiesenen Lagerplätze gem. Baustelleneinrichtungsplan zu 
verwenden. 

Bauarbeiten im Zeitraum vom 02.01.2024 bis 30.04.2024 und vom 
01.10.2024 bis 30.04.2025 "Sturmflutsaison"

Für Bauarbeiten innerhalb des o.g. Zeitraums (Sturmflutsaison) ist der 
von Knuth+Schill Architekten aufgestellten Notfallplan und die 
Nebenbestimmungen der küstenschutzrechtlichen Genehmigung des 
Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein zwingend anzuwenden. 

Grobauszug:
- Arbeiten dürfen nur bei geeignetem Wetter (bis max. Windstärke 7/8) 
erfolgen. 
- Es dürfen in o.g. Zeitraum keine Bauschutt, Material, Container oder 
Gerätschaften am Strand gelagert oder abgestellt werden. Hierzu sind 
zwingend die ausgewiesenen Lagerflächen gem. 
Baustelleneinrichtungsplan zu verwenden. 
- Von jedem Gewerk ist der Bauleitung vor Baubeginn ein 
Ansprechpartner zu benennen, welcher im Falle einer Sturmflut, die 
Baustelle von Material und Gerätschaften innerhalb von 12 Stunden 
räumen kann. 

Lärmschutz

Der AG hat für die Durchführung der Baumaßnahme eine Ausnahme 
von der Lärmschutzsatzung der Gemeinde List auf Sylt  in Bezug auf 
die Mittagsruhe (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr) erhalten. 

Bauarbeiten die von der Lärmschutzsatzung betroffen sind, dürfen 
gem. Ausnahmegenehmigung in folgenden Zeitraum stattfinden
Zeitraum: 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Müllentsorgung/ Baureiningung

Die Entsorgung des anfallenden Mülls obliegt den Gewerken. 
Die Firmen sind für die Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle 
verantwortlich(besenrein). 
Bei Bedarf wird von der Bauleitung eine (Zwischen-) Baureinigung 
durchgeführt. Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der 
Abrechnungssumme abgezogen.

Festsetzung der Umlagekosten und Einbehalte:

Baustrom: 0,15 %
Bauwasser: 0,15 %
Sanitäre Einrichtungen: 0,20 %
Baureinigung: 0,15 % 
Bauwesenversicherung: 0,25 %
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Gerüstarbeiten:

Das Gerüst wird als Stahlrahmengerüst ausgeführt. Die Gerüste sind 
vom Hauptgewerk (Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten) den 
Nachfolgeunternehmen im gebrauchsfertigen Zustand zu überlassen 
und während der Vorhaltedauer in diesem Zustand zu erhalten.

Veränderungen an den Gerüsten darf nur der Auftragnehmer der 
Gerüstarbeiten ausführen.

Abdichtungsarbeiten:

Die Abdichtungsarbeiten werden in Abstimmung mit den anderen
Gewerken, wie Rohbau, Metallbau/ Glas, Klempner ausgeführt. Hier 
sind entsprechende Abhängigkeiten vorhanden, die einen gesplitteten 
Bauablauf hervorrufen.

Baustelleneinrichtung:

Soweit erforderlich, ist das Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte 
Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle für die entsprechenden 
Gewerke in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen und wird 
nicht gesondert vergütet. Mit einzurechnende Leistungen:

- alle zum Betrieb und zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen 
Leistungen während des gesamten Ausführungszeitraums.

Bauzaun:

Ein Bauzaun zur Sicherung der Baustelle und der umliegenden 
Dünenbereiche ist bauseits vorhanden. 

Stromanschluß:

Ein Stromanschluß ist bauseits vorhanden. Ein 
Baustromverteilerkasten mit 32 A-, 16 A- sowie Lichtstromsteckdosen 
ist eingerichtet und steht allen Gewerken zur Verfügung. 
Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der 
Abrechnungssumme abgezogen.

Wasserversorgung:

Ein Wasseranschluß ist bauseits vorhanden. 
Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der 
Abrechnungssumme abgezogen.

Baustellen WC
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Ein WC wird  bauseits die am Baufeld öffentliche WC-Anlage der 
Gemeinde List auf Sylt zur Verfügung gestellt. Die Sanitäreinrichtung 
wird bedarfsgerecht gereinigt. 
Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der 
Abrechnungssumme abgezogen.

Ausführung:

Ausführung der Leistungen erfolgt nach:
- den ATV, den ZTV,
- geltendem Baurecht, örtlichen behördlichen Vorschriften,

       Satzungen und Auflagen,
- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des LV,
- den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen. Normen und
  Richtlinien.
- anerkannten Regeln der Technik in den aktuellen Fassungen,
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen
  Berufsgenossenschaften
- Herstellerrichtlinien.

Die Arbeiten sind in fix-und-fertiger Leistung, einschließlich aller 
erforderlichen Nebenkosten, wie z.B. eventueller 
Baustelleneinrichtung 
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1 Tischlerarbeiten Möbel

Die öffentliche WC-Anlage wird auch von Gästen des Restaurants genutzt, daher ist auf 
eine optisch hochwertige als auch robuste Ausführung zu achten. 

Um die Nutzung des Waschbecken für Kinder zu erleichtern ist im mittleren Schrank ein 
Auszug als Tritt geplant.

Handtuchhalter, Seifenspender und Spiegel werden bauseits geliefert und montiert. 

1.010 Waschtisch in den WC-Vorräumen

Waschtische in den Vorräumen des Herren- bzw. Damen-WCs
b/t/h = ca. 1300mm/  560mm/ 850mm

Bestehend jeweils aus 3 Schränken
innen aus 19mm Dekorspanplatte weiß, glatt 
mit 2mm angeleimter Kante in weiß
Fronten  aus 19mm Hydro MDF mit Grundierfolie 
inkl. der Lackarbeiten im Farbton 228 Cornforth White von 
Farrow & Ball oder glw.

Sockelleiste h = 100mm im Farbton der Fronten
Anpassleisten im Farbton der Fronten

Waschtischplatte aus Eiche in d = ca. 40mm
inkl. einen mittigen Ausschnitt b/ t = ca. 600/440 mm für 
bauseitig geliefertes Waschbecken nach Angabe des 
Sanitärgewerks,
sowie einem Ausschnitt b/t =  ca. 150/300 mm als Abwurf für 
Papierhandtücher mit einer Edelstahlkante in 
Waschtischplattenstärke 
Die Waschtischplatte ist mit einer farblosen Versiegelung zb. 
Remmers Hartwachssiegel oder glw. gegen Feuchtigkeit zu 
schützen

alle 3 Schränke abschließbar mit Innenzylindern der gleichen 
Schließung

Ausstattung
linker Schrank 
mit 2 höhenverstellbaren Einlegeborden

rechter Schrank 
mit Kunststoff Mülleimer ca. 40L ~22cm x 42cm, 50cm hoch 
Leiste auf Boden, um Mülleimerposition festzulegen

mittlerer Schrank
unten mit einem Tritt zum herausziehen
die Blende dafür in Eiche 
der Auftritt ebenfalls aus Eiche mit einem Sandpapier (wie auf 
Skateboards)

       Übertrag  _
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.010) ...        Übertrag  _

Die Ausstattung ist entsprechend der Grundrissdarstellung in 
den Vorräumen zu spiegeln.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.010) ...                        

2,000  St _____________ _____________

Summe 1 Tischlerarbeiten Möbel _____________
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2 Stundenlohnarbeiten

2.010 Stundenlohnarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen:

3,000  h _____________ _____________

Summe 2 Stundenlohnarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Tischlerarbeiten Möbel

1 Tischlerarbeiten Möbel _____________

2 Stundenlohnarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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